

Preliminär Kapital- och driftskostnadsbilaga

Ansgarius 15

Ombyggnad

Beräkning enligt Wikells	304 000 000
Påslag enl Wikells 5%	15 200 000
Byggherrekostnad 15%	47 880 000
Total ombyggnadskostnad	367 080 000

Paviljonger

Montage/demontage	5 800 000
Anslutningavg VA, el. IT-installation mm	8 000 000
Totalt	13 800 000

Driftkostnad paviljong kvittas mot minskad driftkostnad under ombyggnationen

Underlag investering/avskrivning	År	Belopp	Avskr tid år	Belopp/År	Planenligt restvärde				
					2020	2021	2022	2023	2024
Ombyggnad enl ovan etapp 1	2021	122 360 000	30	4 078 667		122 360 000	118 281 333	114 202 667	110 124 000
Ombyggnad enl ovan etapp 2	2022	122 360 000	30	4 078 667			122 360 000	118 281 333	114 202 667
Ombyggnad enl ovan etapp 3	2023	122 360 000	30	4 078 667				122 360 000	118 281 333
Montage-demontage paviljonger	2019	13 800 000	3	4 600 000	13 800 000	9 200 000	4 600 000	0	0
Summa		380 880 000		16 836 000	13 800 000	131 560 000	245 241 333	354 844 000	342 608 000

Ränta inkl borgensavgift	2,5
--------------------------	-----

Prel Hyra	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Räntor och avskrivningar			4 078 667	14 173 367	21 107 100	20 801 200
Ränta o avskrivning paviljonger		4 945 000	4 830 000	4 715 000		
Hyra paviljonger	1 155 000	4 620 000	4 620 000	4 620 000	1 540 000	
Tillkommande hyra ombyggnad	1 155 000	9 565 000	13 528 667	23 508 367	22 647 100	20 801 200
Nuvarande hyra exkl städning (2017)	19 428 400	19 428 400	19 428 400	19 428 400	19 428 400	19 428 400
Energibesparing					-591 000	-887 000
Total hyra	20 583 400	28 993 400	32 957 067	42 936 767	41 484 500	39 342 600

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Kv.Ansarius 15, Kommunhuset	Växjö	CK, MA,...	2017-10-25		1 (10)

Nr	Post	Identitet	Mängd	Enh	Sor	ÅTA	Material	Tid	Underentreprenader	Summa
7 - YTTERVÄGGAR										
1	7.129	Fasad 1 Tilläggs isolering	1634	m ²	99		1 192 339,60	2 230,41	0,00	2 464 965,01
2	7.129	Fasad 3	417	m ²	99		415 657,68	929,70	0,00	932 297,29
3	7.129	Fasad 5 Nya Utfackningsväggar, ...	2820	m ²	99		2 810 922,42	6 287,19	0,00	6 304 744,27
4	7.129	Fasad 6	42	m ²	99		41 864,80	93,64	0,00	93 900,45
5	7.129	Fasad 7	111	m ²	99		110 642,69	247,47	0,00	248 165,47
6	7.129	Ytterväggar CLT beklädnad	4982	m ²	99		3 078 876,00	3 885,96	0,00	5 466 379,93
							7 650 303,19	13 674,38	0,00	15 510 452,42
8 - INNERVÄGGAR										
1	19.003	IV lätt 1	14 258,06	m ²	99		0,00	0,00	22 599 025,10	26 440 859,37
2	19.003	IV tung 1	1465	m ²	99		1 758 000,00	2 285,40	0,00	3 153 166,38
3	8.117	Hyvlade lister av trä	2685	m	01		58 922,33	314,15	0,00	219 634,48
							1 816 922,33	2 599,55	22 599 025,10	29 813 660,22
10 - TRAPPLÖP										
1	10.027	Handledare med belysning	168	m	01		0,00	0,00	132 720,00	155 282,40
							0,00	0,00	132 720,00	155 282,40
11 - YTTERTAK										
1	11.093	Gavel	456,33	m	99		57 324,17	177,97	365 520,33	580 099,66
2	11.093	Huv/stos/skorsten	12	st	99		0,00	0,00	48 360,00	56 581,20
3	11.093	Huv/stos/skorsten 2	19	st	99		0,00	0,00	76 570,00	89 586,90
4	11.093	Huv/stos/skorsten 3	2	st	99		0,00	0,00	8 060,00	9 430,20
5	11.093	Snörasskydd	37,30	m	99		10 928,90	16,00	0,00	20 462,83
6	11.093	Ståndskiva	488,72	m	99		20 177,78	138,50	338 682,96	486 307,08
7	11.093	Tak Area 1	4 947,76	m ²	99		0,00	0,00	851 014,72	995 687,22
8	11.093	Takfot	330	m	99		350 827,62	805,66	0,00	796 944,38
9	11.093	Takfot 2	143	m	99		88 428,41	226,05	112 255,00	343 237,89
							527 686,89	1 364,19	1 800 463,01	3 378 337,35
12 - UNDERTAK										
1	12.013	Nytt undertak - Kontor Metall 200A	2376	m ²	01		0,00	0,00	677 160,00	792 277,20
2	12.013	Nytt undertak - Allmänna utrymmen Tr...	2196	m ²	01		0,00	0,00	7 686 000,00	8 992 620,00
3	12.013	Nytt undertak - Toalett/Städ	281	m ²	01		0,00	0,00	88 515,00	103 562,55
							0,00	0,00	8 451 675,00	9 888 459,75
14 - MÅLNINGSARBETEN										
1	14.011	Målning inomhus väggar-tak på betong	12818	m ²	01		0,00	0,00	2 422 602,00	2 834 444,34
							0,00	0,00	2 422 602,00	2 834 444,34
15 - BELÄGGNINGAR, BEKLÄDN...										
1	19.003	Golvbeläggning 1 Kontorsrum	6919	m ²	99		0,00	0,00	2 587 706,00	3 027 616,02

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Kv.Ansarius 15, Kommunhuset	Växjö	CK, MA,...	2017-10-25		2 (10)

Nr	Post	Identitet	Mängd	Enh	Sor	ÅTA	Material	Tid	Underentreprenader	Summa
2	19.003	Golvbeläggning 2 Allmäna utrymmen	5618	m ²	99		0,00	0,00	6 179 800,00	7 230 366,00
3	19.003	Golvbeläggning 3 Klinkers våtrum	281	m ²	99		0,00	0,00	384 970,00	450 414,90
4	15.017	Kakel på vägg i våtrum	1295	m ²	01		0,00	0,00	1 061 900,00	1 242 423,00
							0,00	0,00	10 214 376,00	11 950 819,92
		16 - SNICKERIER								
1	19.003	Innerdörrar	918	st	99		0,00	0,00	8 537 400,00	9 988 758,00
2	16.501	Fönster	1	st	01		12 676 618,60	7 087,00	1 458 091,00	19 937 245,09
3	16.051	C140, C137 Entréparti med skjutdörr... av aluminium	2	st	01		1 548,21	3,10	109 702,00	131 651,93
4	16.046	C137 Fasadfönster 24x25	2	st	01		216,07	2,04	36 150,40	43 526,59
5	16.048	B1:29 Entréparti 10x21 av aluminium	1	st	01		701,35	0,87	13 994,00	17 608,88
6	16.048	D1:3 Entréparti 10x21 av aluminium	1	st	01		701,35	0,87	13 994,00	17 608,88
7	16.048	D106 Entréparti 10x21 av aluminium	1	st	01		701,35	0,87	13 994,00	17 608,88
8	16.048	D158 Entréparti 10x21 av aluminium	1	st	01		701,35	0,87	13 994,00	17 608,88
9	16.048	D154 Entréparti 10x21 av aluminium	1	st	01		701,35	0,87	13 994,00	17 608,88
10	16.050	C0:32 Entréparti 18x21 av aluminium	1	st	01		718,99	1,03	22 216,00	27 329,08
11	16.050	D159 Entréparti 18x21 av aluminium	1	st	01		718,99	1,03	22 216,00	27 329,08
12	16.050	C0:17A Entréparti 18x21 av aluminium	1	st	01		718,99	1,03	22 216,00	27 329,08
							12 684 046,59	7 099,57	10 277 961,40	30 271 213,27
		18 - INREDNINGAR								
1	19.003	Pentry, A4103 Pausrum	1	st	99		68 268,70	39,16	0,00	98 657,51
2	19.003	Inredning, A475A Kök	1	st	99		66 133,06	29,83	0,00	91 684,29
3	19.003	Inredning, C3:2 Post/Kop	1	st	99		68 786,67	26,98	0,00	93 424,05
4	19.003	Inredning, D402 Pausrum	1	st	99		38 465,26	16,71	0,00	53 018,99
5	18.025	WC-utrustning	126	st	01		137 566,80	389,84	0,00	347 961,32
6	18.027	RWC-utrustning	22	st	01		111 403,60	145,57	0,00	200 174,06
7	19.003	Kapprum inredning	18	st	99		154 116,00	93,60	0,00	225 215,64
8	19.003	KÖK inredning rivs, A475 Försäljning	1	st	99		49 878,80	32,71	0,00	74 050,22
9	19.003	Pentry C42H	1	st	99		45 635,50	14,68	0,00	60 434,09
10	19.003	Pentry, A542 Grupprum	1	st	99		31 040,24	10,32	0,00	41 267,55
11	19.003	Pentry, C473 Pentry	1	st	99		54 736,30	26,40	0,00	76 705,74
12	19.003	Städ inredning, D438C Städ	23	st	99		99 723,40	110,03	0,00	169 458,73
13	19.003	D292A omklädBadrums inredning	2	st	99		52 199,60	32,55	0,00	76 688,73
14	19.003	A1:1d, A142 Inredning	1	st	99		18 537,00	8,89	0,00	25 953,78
15	19.003	A107 korridor Inredning rivs 4 t	1	st	99		8 294,00	3,58	0,00	11 418,91
16	19.003	A109 förrådsInredning rivs	1	st	99		4 529,80	4,29	0,00	7 357,78
17	19.003	A1112 Pentry	1	st	99		9 590,00	4,42	0,00	13 340,57

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Kv.Ansarius 15, Kommunhuset	Växjö	CK, MA,...	2017-10-25		3 (10)

Nr	Post	Identitet	Mängd	Enh	Sor	ÄTA	Material	Tid	Underentreprenader	Summa
18	19.003	A1170 Inredning	1	st	99		70 860,92	25,45	0,00	95 117,56
19	19.003	A1171 trappa	1	st	99		12 565,00	10,40	5 500,00	26 124,93
20	19.003	A130 Kök	1	st	99		66 133,06	29,83	0,00	91 684,29
21	19.003	A171 Pentry	1	st	99		38 190,24	11,62	0,00	50 256,66
22	19.003	A179 Pentry	1	st	99		38 190,24	11,62	0,00	50 256,66
23	19.003	A2:16 Hatthylla	1	st	99		1 129,00	1,04	0,00	1 819,82
24	19.003	A2:1A Garderob	6	st	99		15 090,00	8,58	0,00	21 771,13
25	19.003	A2:2F Inredning	1	st	99		7 990,50	6,83	0,00	12 622,84
26	19.003	A202 Kök	1	st	99		38 190,24	11,62	0,00	50 256,66
27	19.003	A2160 Kök	1	st	99		49 713,38	26,61	0,00	70 931,45
28	19.003	A2175 Kök	1	st	99		66 133,06	29,83	0,00	91 684,29
29	19.003	A302 Garderob	2	st	99		5 030,00	2,86	0,00	7 257,04
30	19.003	A302 Pentry	1	st	99		38 190,24	11,62	0,00	50 256,66
31	19.003	A3102 Kök	1	st	99		66 133,06	29,83	0,00	91 684,29
32	19.003	A379 Kök	1	st	99		66 133,06	29,83	0,00	91 684,29
33	19.003	B1b Pentry	1	st	99		38 190,24	11,62	0,00	50 256,66
34	19.003	B230 Kök	1	st	99		54 736,30	26,40	0,00	76 705,74
35	19.003	B330 Pentry	1	st	01		38 190,24	11,62	0,00	50 256,66
36	19.003	C02:2d Tvättstuge inredning	1	st	99		24 179,00	8,32	0,00	32 280,53
37	19.003	C054 Repro Pentry	1	st	99		28 051,00	13,25	0,00	39 174,26
38	19.003	C054b Pentry	1	st	99		28 051,00	13,25	0,00	39 174,26
39	19.003	C074 Skjutdörrsvägg	1	st	99		23 500,00	13,00	0,00	33 731,10
40	19.003	C079 Kök	1	st	99		38 190,24	11,62	0,00	50 256,66
41	19.003	C124 Kök	1	st	99		54 736,30	26,40	0,00	76 705,74
42	19.003	C2:2 Kök	1	st	99		66 133,06	29,83	0,00	91 684,29
43	19.003	D1:15A Garderob demonteras och återmonteras	1	st	99		2 515,00	1,43	0,00	3 628,52
44	19.003	D126 Kök	1	st	99		38 190,24	11,62	0,00	50 256,66
45	19.003	D132 Kök	1	st	99		66 133,06	29,83	0,00	91 684,29
46	19.003	D228 Kök	1	st	99		66 133,06	29,83	0,00	91 684,29
47	19.003	D248 Kök	1	st	99		54 736,30	26,40	0,00	76 705,74
48	19.003	D272 Inredning rivs 6 t	1	st	99		10 060,00	5,72	0,00	14 514,08
49	19.003	D273a Pentry/Provtagning	1	st	99		32 631,00	16,38	0,00	46 035,76
50	19.003	D277 Kök	1	st	99		25 681,00	15,08	0,00	37 280,65
51	19.003	D282 Receptions Inredning	1	st	99		46 884,00	7,28	0,00	58 346,50
52	19.003	D288 Omkl pers. Inredning	1	st	99		18 334,80	6,27	0,00	24 457,52
53	19.003	D290A omkläd inredning	1	st	99		27 864,80	16,67	0,00	40 596,50

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Kv.Ansarius 15, Kommunhuset	Växjö	CK, MA,...	2017-10-25		4 (10)

Nr	Post	Identitet	Mängd	Enh	Sor	ÅTA	Material	Tid	Underentreprenader	Summa
54	19.003	D330 Kök	1	st	99		38 190,24	11,62	0,00	50 256,66
55	19.003	IC018nredning	1	st	99		9 590,00	4,42	0,00	13 340,57
56	19.003	A1166 Inredning	2	st	99		31 867,60	13,05	0,00	43 546,14
57	19.003	P071 Garderob rivs	5	st	99		12 575,00	7,15	0,00	18 142,61
							2 473 920,21	1 605,17	5 500,00	3 670 922,85
		19 - DIVERSE								
1	11.093	Takfot Rivs	330	m	99		0,00	78,94	0,00	37 865,60
2	11.093	Takfot 2 Rivs	472,81	m	99		0,00	213,90	0,00	102 607,47
3	7.129	Fasad 5 Betongfasad Rivs	2 819,91	m ²	99		0,00	3 042,68	0,00	1 459 574,98
4	7.129	Fasad 7 Bandplåt Rivs	110,95	m ²	99		0,00	64,91	0,00	31 135,29
5	7.129	Fasad 3 Med bandplåt Rivs	416,19	m ²	99		0,00	243,47	0,00	116 793,11
6	16.103	Fönster 9x8 Rivs	4	st	99		0,00	3,12	0,00	1 496,66
7	16.103	Fönster 9x7 Rivs	3	st	99		0,00	2,34	0,00	1 122,50
8	16.103	Fönster 9x12 Rivs	4	st	99		0,00	3,12	0,00	1 496,66
9	16.103	Fönster 9x6 Rivs	3	st	99		0,00	2,34	0,00	1 122,50
10	16.103	Fönster 9x15 Rivs	212	st	99		0,00	165,36	0,00	79 323,19
11	16.103	Fönster 9x14 Rivs	15	st	99		0,00	11,70	0,00	5 612,49
12	16.103	Fönster 8x24 Rivs	11	st	99		0,00	11,44	0,00	5 487,77
13	16.103	Fönster 8x11 Rivs	3	st	99		0,00	2,34	0,00	1 122,50
14	16.103	Fönster 6x6 Rivs	9	st	99		0,00	9,36	0,00	4 489,99
15	16.103	Fönster 19x27 Rivs	3	st	99		0,00	3,12	0,00	1 496,66
16	16.103	Fönster 18x9 Rivs	6	st	99		0,00	6,24	0,00	2 993,33
17	16.103	Fönster 18x15 Rivs	3	st	99		0,00	3,12	0,00	1 496,66
18	16.103	Fönster 17x32 Rivs	13	st	99		0,00	13,52	0,00	6 485,54
19	16.103	Fönster 16x24 Rivs	8	st	99		0,00	8,32	0,00	3 991,10
20	16.103	Fönster 15x19 Rivs	224	st	99		0,00	174,72	0,00	83 813,18
21	16.103	Fönster 12x17 Rivs	68	st	99		0,00	53,04	0,00	25 443,29
22	16.103	Fönster 12x15 Rivs	12	st	99		0,00	9,36	0,00	4 489,99
23	16.103	Fönster 12x14 Rivs	85	st	99		0,00	66,30	0,00	31 804,11
24	16.103	Fönster 11x14 Rivs	57	st	99		0,00	44,46	0,00	21 327,46
25	16.103	Fönster 10x8 Rivs	24	st	99		0,00	18,72	0,00	8 979,98
26	16.103	Fönster 10x19 Rivs	22	st	99		0,00	20,02	0,00	9 603,59
27	16.103	Fönster 10x6 Rivs	15	st	99		0,00	11,70	0,00	5 612,49
28	16.103	Fönster 10x16 Rivs	600	st	99		0,00	468,00	0,00	224 499,60
29	16.103	Fönster 10x13 Rivs	46	st	99		0,00	35,88	0,00	17 211,64
30	16.103	Fönster 10x10 Rivs	7	st	99		0,00	5,46	0,00	2 619,16
31	19.003	Badrums inredning rivs, A4:2C WC	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Kv.Ansarius 15, Kommunhuset	Växjö	CK, MA,...	2017-10-25		5 (10)

Nr	Post	Identitet	Mängd	Enh	Sor	ÅTA	Material	Tid	Underentreprenader	Summa
32	19.003	Badrums inredning rivs, A4:2D WC	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
33	19.003	Badrums inredning rivs, A404E WC	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
34	19.003	Badrums inredning rivs, A404C RWC	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
35	19.003	Badrums inredning rivs, A504B WC	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
36	19.003	Badrums inredning rivs, A504A WC	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
37	19.003	Badrums inredning rivs, A546B RWC	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
38	19.003	Badrums inredning rivs, B439B WC	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
39	19.003	Badrums inredning rivs, B4B WC	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
40	19.003	Badrums inredning rivs, C3:1B WC	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
41	19.003	Badrums inredning rivs, C3:1F RWC	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
42	19.003	Badrums inredning rivs, C3:2E WC	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
43	19.003	Badrums inredning rivs, C3:2G WC	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
44	19.003	Badrums inredning rivs, C4:1A RWC/D	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
45	19.003	Badrums inredning rivs, C4:2C WC	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
46	19.003	Badrums inredning rivs, C4:2G WC	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
47	19.003	Badrums inredning rivs, D438B WC	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
48	19.003	Badrums inredning rivs, D438A RWC	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
49	19.003	Badrums inredning rivs, WC	3	st	99		0,00	31,20	0,00	14 966,64
50	19.003	Fönster rivs 1	545	st	99		0,00	283,40	0,00	135 946,98
51	19.003	Innerdörrar rivs 1	918	st	99		0,00	477,36	0,00	228 989,59
52	19.003	IV lätt rivs 1	14 258,06	m ²	99		0,00	5 560,64	0,00	2 667 440,64
53	19.003	IV tung rivs 1	686,19	m ²	99		0,00	356,82	0,00	171 165,98
54	19.003	Pentry rivs 10 t, A4103 Pausrum	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
55	19.003	Inredning rivs 8 t, C3:2 Post/Kop	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
56	19.003	Inredning rivs 10 t, A475A Föjsäljning	1	st	99		0,00	9,10	0,00	4 365,27
57	19.003	Inredning rivs 8 t, D402 Pausrum	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
58	19.003	Kapprum inredning rivs, A4:2B KPR	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
59	19.003	Kapprum inredning rivs, A5C Kapprum	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
60	19.003	Kapprum inredning rivs, C3:1C KPR	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
61	19.003	Kapprum inredning rivs, C3:2F KPR	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
62	19.003	Kapprum inredning rivs, C3:2H KPR	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
63	19.003	Kapprum inredning rivs, C4:2D KPR	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
64	19.003	Kapprum inredning rivs, D434 KPR	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
65	19.003	KÖK inredning rivs, A475 KÖK	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
66	19.003	Pentry C42H rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
67	19.003	Pentry rivs, A542 Grupprum	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
68	19.003	Pentry rivs, C473 Pentry	1	st	99		0,00	13,00	0,00	6 236,10

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Kv.Ansarius 15, Kommunhuset	Växjö	CK, MA,...	2017-10-25		6 (10)

Nr	Post	Identitet	Mängd	Enh	Sor	ÅTA	Material	Tid	Underentreprenader	Summa
69	19.003	Städ inredning rivs, A448 ST	1	st	99		0,00	2,60	0,00	1 247,22
70	19.003	Städ inredning rivs, A404A ST	1	st	99		0,00	2,60	0,00	1 247,22
71	19.003	Städ inredning rivs, B4D ST	1	st	99		0,00	2,60	0,00	1 247,22
72	19.003	Städ inredning rivs, C4:1C Städ	1	st	99		0,00	2,60	0,00	1 247,22
73	19.003	Städ inredning rivs, C3:2C ST	1	st	99		0,00	2,60	0,00	1 247,22
74	19.003	Städ inredning rivs, D438C Städ	1	st	99		0,00	2,60	0,00	1 247,22
75	19.003	Väggabsorbenter rivs	2	st	99		8,00	0,00	0,00	9,36
76	19.003	1:2e städ inredning rivs	1	st	99		0,00	2,60	0,00	1 247,22
77	19.003	1111 b Städ inredning rivs	1	st	99		0,00	2,60	0,00	1 247,22
78	19.003	292A omklädBadrums inredning rivs	1	st	99		0,00	18,20	0,00	8 730,54
79	19.003	A1:1b Rwc Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	6,50	0,00	3 118,05
80	19.003	A1:1d, A142 Inredning rivs 6 t	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
81	19.003	A1:2d Badrums inredning rivs	2	st	99		0,00	20,80	0,00	9 977,76
82	19.003	A1:2f kapprumslnredning rivs 4 t	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
83	19.003	A107 korridor Inredning rivs 4 t	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
84	19.003	A108b Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
85	19.003	A109 förrådslnredning rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
86	19.003	A1111a Rwc Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	6,50	0,00	3 118,05
87	19.003	A1112 Pentry rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
88	19.003	A1170 Inredning rivs	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
89	19.003	A1171 trappa rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
90	19.003	A1176 Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
91	19.003	A130 Kök rivs	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
92	19.003	A144a Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
93	19.003	A144b Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
94	19.003	A171 Pentry rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
95	19.003	A175 Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
96	19.003	A177b Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
97	19.003	A179 Pentry rivs	1	st	99		0,00	9,10	0,00	4 365,27
98	19.003	A2:16 Hatthylla rivs	1	st	99		0,00	0,16	0,00	74,83
99	19.003	A2:1A Garderob rivs	4	st	99		0,00	2,08	0,00	997,78
100	19.003	A2:21 Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
101	19.003	A2:2D Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
102	19.003	A2:2F Inredning rivs 4 t	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
103	19.003	A2:2H Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
104	19.003	A202 Kök rivs	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
105	19.003	A204B Rwc Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Kv.Ansarius 15, Kommunhuset	Växjö	CK, MA,...	2017-10-25		7 (10)

Nr	Post	Identitet	Mängd	Enh	Sor	ÄTA	Material	Tid	Underentreprenader	Summa
106	19.003	A2103A RWC Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
107	19.003	A2103B Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
108	19.003	A2103C städ inredning rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
109	19.003	A2160 Kök rivs	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
110	19.003	A2167 Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
111	19.003	A2168 Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
112	19.003	A2175 Kök rivs	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
113	19.003	A246A Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
114	19.003	A246B Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
115	19.003	A246C kapprumsinredning rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
116	19.003	A3:2C Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
117	19.003	A302 Garderob rivs	2	st	99		0,00	1,04	0,00	498,89
118	19.003	A302 Pentry rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
119	19.003	A304 RWC Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
120	19.003	A3102 Kök rivs	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
121	19.003	A344 Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
122	19.003	A346A Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
123	19.003	A346B Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	0,00	6,00	7,02
124	19.003	A348A städ inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
125	19.003	A377 kappr. inredning rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
126	19.003	A377B Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
127	19.003	A377C städ inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
128	19.003	A379 Kök rivs	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
129	19.003	B1b Pentry rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
130	19.003	B1d städ inredning rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
131	19.003	B1fBadrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
132	19.003	B1g Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
133	19.003	B230 Kök rivs	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
134	19.003	B238 RWC Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
135	19.003	B2E Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
136	19.003	B2F städinredning rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
137	19.003	B330 Pentry rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
138	19.003	B3DT Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
139	19.003	B3ET Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
140	19.003	B3FT städ inredning rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
141	19.003	Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
142	19.003	C0:1 a städ inredning rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Kv.Ansarius 15, Kommunhuset	Växjö	CK, MA,...	2017-10-25		8 (10)

Nr	Post	Identitet	Mängd	Enh	Sor	ÄTA	Material	Tid	Underentreprenader	Summa
143	19.003	C0:1a Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
144	19.003	C0:2a RWC Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
145	19.003	C0:2a städ inredning rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
146	19.003	c0:2c Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
147	19.003	C02:2d Tvättstuge inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
148	19.003	C033 Rwc Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
149	19.003	C054 Repro Pentry rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
150	19.003	C054a Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
151	19.003	C054b Pentry rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
152	19.003	C054c Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
153	19.003	C059 städ inredning rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
154	19.003	C074 Skjutdörrsvägg	1	st	99		0,00	13,00	0,00	6 236,10
155	19.003	C079 Kök rivs	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
156	19.003	C1:1C Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
157	19.003	C1:2B RWC Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
158	19.003	C1:2D Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
159	19.003	C1:2E Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
160	19.003	C124 Kök rivs	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
161	19.003	C2:1A städ inredning rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
162	19.003	C2:1B Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
163	19.003	C2:1C Kappr. inredning rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
164	19.003	C2:1D Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
165	19.003	C2:2 Kök rivs	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
166	19.003	C2:2B Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
167	19.003	C2:2D Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
168	19.003	C2:2E Kappr. inredning rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
169	19.003	C2:2F RWC Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
170	19.003	D1:15 2st kapphyllor inredning rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
171	19.003	D1:15A Garderob demonteras	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
172	19.003	D1:1b 2st Hatthyllor rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
173	19.003	D1100T Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
174	19.003	D1104 städ inredning rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
175	19.003	D126 Kök rivs	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
176	19.003	D132 Kök rivs	1	st	99		0,00	13,00	0,00	6 236,10
177	19.003	D190 Badrums inredning rivs	2	st	99		0,00	15,60	0,00	7 483,32
178	19.003	D190 kapprumsinredning rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
179	19.003	D190 RWC Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Kv.Ansarius 15, Kommunhuset	Växjö	CK, MA,...	2017-10-25		9 (10)

Nr	Post	Identitet	Mängd	Enh	Sor	ÄTA	Material	Tid	Underentreprenader	Summa
180	19.003	D198T Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
181	19.003	D2:1A Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
182	19.003	D2:1B kapprumsinrede rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
183	19.003	D2106 Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
184	19.003	D2108 Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
185	19.003	D228 Kök rivs	1	st	99		0,00	0,00	0,00	0,00
186	19.003	D248 Kök rivs	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
187	19.003	D265 Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
188	19.003	D269 Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
189	19.003	D272 Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
190	19.003	D273a Pentry rivs	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
191	19.003	D273B Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
192	19.003	D274 Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
193	19.003	D277 Kök rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
194	19.003	D282 Receptions Inredning rivs	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
195	19.003	D288 Omkl pers. Inredning rivs 6 t	1	st	99		0,00	18,20	0,00	8 730,54
196	19.003	D288B Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
197	19.003	D288C Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
198	19.003	D290A omkläd inredning rivs	1	st	99		0,00	18,20	0,00	8 730,54
199	19.003	D290B Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
200	19.003	D292B Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
201	19.003	D294 RWC Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
202	19.003	D330 Kök rivs	1	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
203	19.003	D338A Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
204	19.003	D338A Städ inredning rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
205	19.003	D338B Badrums inredning rivs	1	st	99		0,00	7,80	0,00	3 741,66
206	19.003	D342 Kappr. inredning rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
207	19.003	D3C Städ inredning rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
208	19.003	Garderob rivs	2	st	99		0,00	10,40	0,00	4 988,88
209	19.003	Golvbeläggning rivs 1	6 918,94	m ²	99		0,00	1 079,35	0,00	517 766,42
210	19.003	Golvbeläggning rivs 2	5 617,36	m ²	99		0,00	876,31	0,00	420 365,02
211	19.003	Golvbeläggning rivs 3	280,37	m ²	99		0,00	43,74	0,00	20 980,98
212	19.003	IC018nredning rivs 4 t	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
213	19.003	Inredning rivs	2	st	99		0,00	15,60	0,00	7 483,32
214	19.003	P071 Garderob rivs	5	st	99		0,00	2,60	0,00	1 247,22
215	19.003	V1:1D Kapprum rivs	1	st	99		0,00	5,20	0,00	2 494,44
							8,00	14 868,89	6,00	7 132 624,71

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Kv.Ansarius 15, Kommunhuset	Växjö	CK, MA,...	2017-10-25		10 (10)

Nr	Post	Identitet	Mängd	Enh	Sor	ÄTA	Material	Tid	Underentreprenader	Summa
20 - UNDERENTREPRENADER										
1	20.007	Hissar	7	st	99		0,00	0,00	9 695 000,00	11 343 150,00
2	19.003	Hiss ombyggnad schakt	1	st	99		0,00	0,00	4 200 000,00	4 914 000,00
3	19.003	Solavskärmning Fasadfönster	1	st	99		0,00	0,00	5 940 000,00	6 949 800,00
4	20.007	Bedömning EI	1	st	01		0,00	0,00	36 057 864,00	42 187 700,88
5	20.007	Bedömning VVS	1	st	01		0,00	0,00	45 637 833,00	53 396 264,61
6	20.007	Bedömning Styr	1	st	01		0,00	0,00	7 828 728,00	9 159 611,76
7	20.007	Bedömning Plåt Utvändig plåt (Fö... Takfot osv)	1	st	01		0,00	0,00	785 000,00	918 450,00
							0,00	0,00	110 144 425,00	128 868 977,25
21 - FLÄKTRUM PÅ TAK										
1	9.032	Nytt 7+200 betongbjälklag - Combid...	150	m ²	01		119 565,75	118,95	0,00	196 952,24
2	7.095	Ny fläktrumsvytervägg med TRP 20	270	m ²	01		186 588,36	630,75	0,00	520 877,72
3	11.060	Ny TRP-plåt med tätskikt av plastdu... isolering (fläktrumstak)	150	m ²	01		38 766,75	117,00	61 650,00	173 612,50
4	5.504	Stålstomme	3	st	01		183 513,00	196,95	0,00	309 187,13
5	5.504	Rivning/Återställning	150	m ²	01		0,00	117,00	0,00	56 124,90
6	10.027	Ny utvändig utrymningstrappa av stå... gallerdurkssteg	3	st	01		168 300,00	54,60	0,00	223 102,62
7	16.095	Branddörr 10x21 av stål	3	st	01		19 966,81	20,60	0,00	33 242,90
							716 700,67	1 255,85	61 650,00	1 513 100,00
22 - OMKOSTNADER										
1	21.501	Omkostnader	3	st	02		25 281 105,00	12 119,80	20 161 635,00	58 981 871,94
							25 281 105,00	12 119,80	20 161 635,00	58 981 871,94
Summa exkl moms:							51 150 692,88	54 587,39	186 272 038,51	303 970 166,42